Obec Silovee

ZMLUVA O DIELO 2015/10/1

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac

- Zvysenie energetickej U€éinnosti Domu kultiry a Obecného Gradu v Salovciach®
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:
Statutarny organ:

Bankoveé spojenie:

IBAN

BIC/SWIFT:

ICO:

DIC:

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel:
Sidlo:
Statutarny organ::

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT

ICO:

DIC

DIC DPH:

CL 1

Zmluvné strany
Obec Sulovce
Sulovee 177, 956 14 Sdlovce
Ing. Gabriel Svorad
starosta
Prima banka Slovensko a.s.
SK44 5600 0000 0009 8806 7001
KOMASK2X
00311103
2021315593

TopPrimo s.r.0
Kratka 4204/12, 955 01 Topoléany
Ing. Peter Gracgik, Peter Hazucha - konatelia

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK45 0900 0000 0050 7313 1979
GIBASKBX

48 085 910

2023953217

Zapisany v Obchodnom registri Okresného suidu Nitra, oddiel: Sro, viozka €. 39023/N

(dalej len ,zhotovitel™)

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,ZlepSenie
energetickej Uginnosti Domu kultdry a Obecného uradu v Sulovciach® sl sutazné podklady a
ponuka zhotovitefa predloZena objednavatelovi diia 29.10.2015 v ramci zadavania podlimitnej

zakazky podla zakona ¢.

25/2006 Z. z. overejnom obstardavani a o zmene a doplneni

hiektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
vyhlasenej vo vestniku verejného obstaravania & 196/2015 dfia 05.10.2015 pod znatkou

19057-WYP.

2.1. Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac - moderizacia budovy Kuitdrneho domu a

Sl

Predmet zmluvy

Obecného Gradu v Sulovciach:

- zateplenie objektu,

- rekonStrukcia strechy,
- vymena niektorych okennych kon3trukcii,
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2.3.

2.4.

2.5,

2.6.

2.7.

2.8,

2.9.

- vyhotovenie okapového chodnika,

- vyhotovenie novych zabradli, striesky,

~  rekonstrukcia strednych Zlabov a zvodov,
- rekonstrukcia vykurovanie,

- rekonstrukcia bleskozvodu,

na zaklade projektove] dokumentacie, vlastnej obhliadky predmetu zmluvy a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Predmet zmluvy zahffia okrem prac uvedenych v bode 2.1. aj dopravu, odvoz stavebného
odpadu na skladku, jeho likvidaciu a poplatok za jeho uloZenie, vybudovanie potrebneho
rozsahu staveniska, jeho prevadzku a vypratanie, spracovanie (v pripade potreby} dielenskej
dokumentacie, vyplyvajlcej z projekiovej dokumentacie pri re§pektovani autorskych prav,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody.

Sucéastou plnenia predmetu zmluvy je aj plnenie ,Zésad dodrZiavania bezpec€nosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac®, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a tvoria prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Prace musia byt vyhotovené v rozsahu podla platnej projektovej dokumentacie a pri
dodrzani v8etkych jej technickych parametrov (materidlového, tvarového, rozmeroveho
¢lenenia) pri dodrzani, platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov.

Vietky materialy a technoldgie pouzité v procese realizdcie predmetu zmluvy musia byt .

platne certifikovang, resp. musia byt v stlade so zédkonom &. 264/1999 Z.z o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade projektom predpisanych technolgii, materidlov a zariadeni mdze zhotovitef
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou. V takom
pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené
objednévatelom a zhotovitelom projektovej dokumentacie. Navrh ekvivalentného rieSenia zo
strany zhotovitela nemdZe byt dévodom na zvygenie zmluvnej ceny a na prediZzenie terminu
dodania predmetu zmluvy.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisludnych pravnych
predpisov upravujlcich nakladanie s odpadmi, tj. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Néklady na odstranenie odpadu sU zahruté v kalkulacii ceny. Pripadné
Skody/postihy, ktoré vznikn( objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto
suvislosti bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu
pokuty alebo ingj sankcie voéi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela
v tejto veci, tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby a po dodani
nasledujucej dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.8.1. projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia,

2.8.2. stavebny dennilg,

2.8.3. certifikaty a atesty pouzitych materialov,

2.8.4. doklad o ulcZeni ocdpadu na skladku,

2.8.5. ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uZivania.

Nedodanie vysSie uvedenej dokumentacie zhotovitelom je dévodom neprevzatia predmetu
zmiuvy objednavatelom.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, 2e s mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k realizacii

"Zvyéeme energetickej ﬂéi‘hﬁrbﬂsufimbomu kultdry a Obecnéﬁ;_ﬁax—iﬁvSalovciach"
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2.10.

2.1

2.12.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebne.

Objednavatel sa zavazuje od zhotovitela predmet zmluvy prevziat a uhradit cenu za jeho
vykonanie vsllade so zmluvou. Suéastou plnenia bude aj odovzdanie dokladov
vztahujlcich sa k predmetu zmluvy. -

. Objednavatel sa zavazuje:

2.11.1. odovzdat zhotovitelovi platnt projektovi dokumentaciu stavby podfa bodu 2.1.
v dvoch vyhotoveniach,

2.11.2. zapisnine odovzdat stavenisko,

2.11.3. prevziat dokon&eny predmet zmluvy, doklady a prisluni dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitefa v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.12.1.viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujuce pre stavebné prace,

2.12.2. dodrziavat’ pokyny dané objednavatelom poé&as pinenia predmetu zmiuvy,
2.12.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

2.12.4. zabezpedit prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su sU&astou zmluvnej ceny.

CL 1
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy Specifikovany v 1. Il tejto zmiuvy maximaine do 3
mesiacov odo dita protokolérneho odovzdania a prevzatia staveniska {miesto dodania).

Zhotovitel zadne s preberanim staveniska do 3 dni od zaslania vyzvy objednavatela
k prebratiu staveniska a zaéne s plnenim predmetu zmluvy do 7 kalendarnych dni odo dha
prebratia staveniska.

O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny zépis podpisany zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit’ Ziadne
vazne prekazky, ktoré by znemozhovali zadatie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, Ze
zhotovitel bezddvodne odmietne stavenisko prevziat, méze objednavatel jednostranne
odstipit od zmluvy. Za zadiatok plynutia terminu dodania predmetu zmluvy sa povazuje defl
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zépise z tohto konania.

Miestom dodania predmetu zmluvy je budova Kultirneho domu a Obecného Uradu v obci
Sulovce, parcela & 513/4, katastralne Uzemie Sulovce.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisniéné odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania v8etkych dokumentov sUvisiacich s predmetom zmiuvy.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisnicné prevzatie predmetu zmluvy
minimalne 3 dni vopred.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkofvek
udalosti, ktord bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo
predlZzenia ¢asu plnenia podla bodu 3.1. tohto &lanku zmiuvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia, poZadovaného objedndvatelom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vystavby prediZi umerne o dobu potrebnt na
realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnutd formou
pisomného dodatku.

" Zvyenie energetickej Géinnosti Domu kultary a Obecného dradu v Salovciach®
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3.8.

4.1,

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

V pripade, ze zhotovitel dokonéi predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym v tejto
zmluve, objednavatel je opravneny, po vzajomnej dohode, predmet zmluvy zapisnitne
prevziat' skor.

CLIv
Cena za predmet zmluvy

Cena za predmet zmluvy bude stanovena dohodou zmluvnych stran v silade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlagky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, podfa schvélenej projektovej dokumentacie, s moZnostou jej Upravy len
Vv pripade:

4.1.1.ak jej uprava nebude v rozpore s ustanovenim § 10a zédkona o verejnom obstaravani
a europskou legislativou, '

4.1.2.zmien vyplyvajlcich zo v8eobecne zavaznych pravnych predpisov,
4.1.3.ak bude znizena.

Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v EUR nasledovne:

4.2.1 zmiuvna cena bez DPH 198 942,24 EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH 0,00 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 0,00 EUR

Slovom: stodevatdesiatosemtisicdevatstostyridsatdva EUR / 24 centov.
Neplatca DPH.

Ak zhotovitel je platcom DPH uvedie celkovl zmluvnu cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH
bude UCtovana v aktudlnej sadzbe podla vSecbecne zavaznych pravnych predpisov,
platnych v ¢ase zdanitefného pinenia. Pripadna zmena sadzby DPH nevyZaduje Gpravu
formou dodatku k zmluve.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH uvedie celkovl zmluvnl cenu za predmet zmluvy bez DPH
a na skutognost, Ze nie je platcom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitel po&as plnenia
zmluvy stane platcom DPH, tato skutoénost nie je dévodom na zmenu dohodnutej ceny za
predmet zmluvy a cena sa nezvySuje o prisludni sadzbu DPH.

Navrhovana zmluvna cena musi zahffiat v3etky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu
predmetu zmluvy. Okrem ocenenia jednotlivych poloZiek cenovej kalkulacie — poloZkovy
rozpo&et stavby, zahfia vietky naklady potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najmé
kompletn( dodavku stavebnych prac a technoldgii, ako aj naklady na dopravy, likvidaciu,
odvoz zeminy a stavebného odpadu na skladku a poplatok za jeho uloZenie, vybudovanie,
prevadzku, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej
dielenskej dokumentacie vyplyvajuce] =z projektovej dokumentacie pri re3pektovani
autorskych prav, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, naklady na dodrziavanie
Zasad dodrziavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi pri
zhotoveni stavebnych prac, ako isplnenie poZiadaviek z vyjadreni prisludnych Statnych
organov a organizacii. V dohodnutej zmluvnej cene st obsiahnuté aj vBetky zfavy, dane, cla,
poplatky, platby vyberané vramci uplatfiovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi, ako aj iné néklady slvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

V cenovej kalkulécii, vypracovanej na zaklade projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu
¢. 1 kzmluve a poloZkového rozpoétu stavby, kiory tvori prilchu & 2 k zmluve musi
zhotovitel uviest’ pre kazdl pozadovanu polozku aj jednotkovd cenu. Jednotkové ceny musia
zahffiat' vSetky néklady a vydavky za uvedenu polozku. Vysledna cena je dand sdginom
jednotkovej ceny a mnozstva uvedeného v zozname poloZiek vo vykaze vymer. Polozky

" ZvysSenie energetickej“ﬁgiﬁhosti Don{t—i“-kultt’:ry a Obecného aradu v Stalovciach®
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4.7.

4.8,

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

uvedené v zozname poloZiek, pre ktoré zhotovitel neuvedie jednotkovi cenu budd
povaZované za uz zahrnuté v cendch inych poloZiek.

V pripade, Ze objednavatel uplatni voéi zhotovitelovi prace, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentécii, zhotovitel ich ocenf podla cennikov, ktoré pouZil pre ocefiovanie
vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie st obsiahnuté v projektovej
dokumentécii, upozorni na tato skutoénost’ objednavatefa a po vzajomnej dohode ich oceni
najneskdr pred uskutonenim prac a podla cennikov, ktoré pouZil pre ocefiovanie vykazu
vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

Za naviacprace sa nebudl povaZovat tie préce, ktoré sU obsiahnuté v projektovej
dokumentacii a neboli zhotovitelom ocenené v jednotlivych polozkach.

V pripade, ak skuto&ne vykonany rozsah prac bude niz8i ako rozsah prac uvedeny v cenovej
kalkulacii - poloZkovy rozpotet stavby, zhotovitel si tieto nerealizované prace nezapocita do
zmluvnej ceny.

Obdobne sa budd stanovovat ceny aj vpripade zadmeny materidlov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitelom. Ceny v pripade zmeny materialov zo strany zhotovitela
nesmu byt vysSie, ako ceny uvedené v kalkulacii zmluvnej ceny.

Pri Gprave zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.1., 4.6., 4.7, 48.,4.9., 41.0 a4.11. sa bude
postupovat' nasledovne: vetky zmeny a Upravy zvySenim alebo zniZzenim rozsahu prac je
zhotovitel povinny zddvodnit' zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmu
znizit kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne odsihlasene
zastupcom objednavatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmiuvy, ale su len po
odsihlaseni projektantom podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej
zmluve. Vietky odslhlasené zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavrete] zmluve
musi zhotovitel' predloZit objednavatelovi edte pred zaatim ich realizacie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo znizit zmluvnd cenu o hodnotu
zmluvnej pokuty uplatnenej objednavatefom voéi zhotovitelovi podla &l. X zmluvy. Zhotovitel
je v takom pripade povinny vystavit' fakt(ru, zniZenl o zmluvni pokutu, resp. abjednévatel
zniZi vysku Ohrady zadrzného o zmluvni pokutu.

Pri tvorbe ceny je zhotovitel povinny zohladnit’ aj primeranost zisku. Zhotovitelovi nevznikne
narok na Uhradu dodatoénych nakladov, ktoré si nezapoéital do ceny za predmet zmluvy.

CiL.V
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zalohovej platby.

Objednédvatel uhradi zhotovitelovi zmluvni cenu za predmet zmluvy dohodnutd v &l IV
vbode 4.2. tejto zmluvy na zdklade zhotovitefom vyhotovenej a dorugenej faktury.
Podkladom pre vyhotovenie faktury bude zapisniéné odovzdanie a prevzatie predmetu
zmluvy. Vy8ka ceny uvedend vo faktGre bude vecne afinanéne zodpovedat objemu
vykonanych prac a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budld uvedené v supise
vykonanych prac potvrdenych opravnenou osobou objednavatela.

Faktura za zrealizovany predmet zmluvy bude doruc¢ena objednavatelovi do 15 dni odo dha
zapisniéného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Lehota splatnosti faktary je najneskor do 30 dni odo dita jej doru€enia do podatefne
objednavatela.
Zhotovitelom predloZzena faktira ako dafovy doklad, musi byt vyhotovena v silade so

»

zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. odani zpridane] hodnoty vzneni neskorSich predpisov.

:‘iﬁg;ﬁie energetickej ¢innosti Domu kultary a Obecného Gradu v Sillovciach®
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5.6.
5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

E Zvyéeme energetickej uémno_stlDomu kultiry a Orﬁgtu:"r'iého uradu v Sulovciach®

Neoddelitelnou prilohou faktlry bude supis vykonanych prac adodavok, podpisany
opravnenou osobou objednavatela.

Miestom doruéenia faktdry v listinnej forme je Obecny Grad Sulovce, 956 14 Sdlovee 177.

V pripade, Ze faktira vyhotovend zhotovitelom nebude obsahovat vdetky zakonom
stanovené néaleZitosti alebo bude obsahovat' nespravne alebo nelplné Udaje, objednavatel
ma pravo takuto faktdru vratit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotovitefl je
povinny podla charakteru nedostatku vyhotovit novd, opraven(, resp. doplnena faktlru
s novou lehofou splatnosti.  Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat opravent alebo novi
fakttru znovu na uveden( adresu objednavatefa.

CL v
Stavenisko

Zhotovitel vybuduje v pripade potreby stavenisko. Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie,
Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s saéastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat' v sulade s ustanoveniami § 43i zakona &.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskor8ich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vdeobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a vSeobecnych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostiou pohybu a orientacie.

V pripade potreby zhotovitel zabezpedi vo svojom mene ana vlastné néklady doCasné
uzivanie verejnych komunikacii a priestranstiev.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu komunikacii, po ktorych dovaZa material a mechanizmy a za
poriadok a bezpetnost na stavbe. Pripadné 3kody z poruSenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov.

Zhotovitel zabezpeéi denné upratanie staveniska po ukongenl prac, ako aj prifahlych
komunika&nych priestorov, ktoré znegisti svojou &innostou.

CL Vil
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat' v3etky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu zmluvy,
najmad vzmysle & Il tejto zmluvy. Povinnost viest stavebny dennik skonéi diiom
zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyvedlceho stavby uréi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim staveniska
a poveri ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika bude C¢itatelne zapisovat a podpisovat
stavbyveduci vZdy vten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti,
braniace ich vykonu, resp. je potrebné doriesit dal$i postup prac. V3etky strany stavebného
dennika musia byt odislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesm( byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyvedlceho bude méct do stavebného dennika vykonavat potrebné
zédznamy iba $tatutdrny organ zhotovitela, resp. nim splnomocneny zastupca, zhotovitef
projektovej dokumentacie a zastupca objednavatela.
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7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Ak stavbyvedtci nebude suhlasit' so zapisom, ktory vykonava objednavatefl, musi k tomuto
zapisu zaujat svoje stanovisko, ato najneskdr do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak
nestane, bude sa mat za to, Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu &innosti, ktoré budd dalsim postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred apo predchadzajicom
overite!nom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nespini uvedeni povinnost, je povinny
umoznit objednévatefovi vykonanie dodatoénej kontroly a znaSat naklady s tym spojené.
V pripade, ak sa abjednavatel nedostavi na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokraovat v realizacii predmetu zmluvy.

ZAapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedticim, Statutarnym organom
zhotovitela, resp. nim splnomocnenym zastupcom a zastupcom objednavatefa sa
nepovazuju za zmenu zmluvy.

CL. vl
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel' splni svoju povinnost realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podla €. il zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim a zapisniénym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prosfredia staveniska i okolitych priestorov a za
dodrziavanie noéného a nedefhého pokoja.

Objednavatel ma poéas realizicie predmetu zmiuvy pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitefa upozomit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozomi objednévatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu
nebude zhotovitel v omeskani.

Nebezpeéenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie predmetu zmluvy, bude znasat' zhotovitel az do &asu zépisniCného prevzatia
predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej &innosti postupovat s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrZiavat bezpetnost a ochranu zdravia pri praci vzmysle
Vyhlagky Ministerstva prace, socilnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
ginnosti v znenf vyhlasky MPSVaR SR &. 46/2014 Z.z., ako aj vyhlaSky MPSVaR SR ¢&.
508/2009 Z.z., ktorou sa stanovujl podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pti praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia
a suvisiacich predpisov upravujucich bezpetnost a ochranu zdravia pri préaci, na stavenisku
a poZiarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbaf na to, aby nedoslo vplyvom jeho
ginnosti  k podkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné 8Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zéklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutefnosti dojde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie voéi objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto
znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskuto&hovania stavby poveril odborne spdsobild
osobu — stavbyvedlceho. Zodpovedd taktiez za bezpenost prace, ochranu zdravia
zamestnancov, bezpednost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie
vieobecne zavdznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Einnosti pri vykonavani
predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti
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8.9.

8.10.

8.11

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody bude znasat’ zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny zuéastfiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmiuvy zvolavat objednavatel, ato v osobe Statutarneho
organu zhotovitela, resp. nim splnomocneného zastupcu {napr. stavbyvedlceho), ak sa
zmluvné strany nedchodntl inak. V opagnom pripade méze objednavatel odlozit kontrolny
den na iny termin tak, aby bola za zhotovitela zabezpeéena u&ast niektorej z uvedenych
oséb. Zhotovitel je na tento U€el povinny v dostatognom &asovom predstihu, minimalne vsak
1 pracovny def vopred, informovat objednavatela o pripadnej neuéasti na Kontrolnom dnt
ajej dovodoch, ktoré musia byt opodstatnenéd, ateda objektivne nezluditelné so
zabezpetenim U¢asti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa
vyjadrovat’ a tieto podpisovat $tatutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca, ak sa na
kontrolnom dni zGéastnil. V pripade, Ze k zapisu do 3 pracovnych dni od dorudenia (aj e-
mailovou formou) Statutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych porad
a kontrol na stavbe oznami objednavate! zhotovitelovi minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania v sQvisiaceho s dodavanim
stavebnych prac kedykolvek podéas platnosti a Uginnosti tejto zmluvy a poskytnut vSetku
potrebni sicinnost.

. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokonéenim.

Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je (spedné vykonanie vSetkych
ski3ok, predpisanych osobithnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dfiu terminu dodania predmetu zmluvy podfa
¢l. 11l zmluvy bude znamenat, ze je zhotovitel v omedkani s dodanim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisniéne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel ukonceny
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré buda branit riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit najneskdr 3 dni vopred. ‘

Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej dokumentacie a ostatnych
dotknutych uéastnikov.

Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné toto riadne prevziat
a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

18.16.1. Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany

opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné Gdaje dokonCengho
predmetu zmiuvy, slpis zistenych drobnych vad a nedorobkov, kforych charakter
nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy {ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za
vady. Zhotovitel bude povinny nedorobky a vady odstranit' v dohodnutej lehote.

18.16.2. Sugastou zapisu bude:

18.16.2.1. projektova dokumentécia skutoéného vyhotovenia,

18.16.2.2. stavebny dennik,

18.16.2.3. certifikaty a atesty pouZitych materialov,

18.16.2.4. doklad o ulozeni odpadu na skladku,

18.16.2.5. o?gatm—f: dokumenty slvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do
uZivania.
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18.16.3. Ak objednavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spidu zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedud svoje stanoviska a ich oddvodnenie.

18.16.4. Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudu menit’ prijaté rieSenie,
ani nebud( zvySovat cenu prac, nebudd vadami, ak budli dohodnuté aspofi
suhlasnym zépisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny
vyznadit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

18.16.5. Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy, nebudu
dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatefom.

18.17. Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouZit len vyrobky a materidly, ktoré maju take
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej Udrzbe zarudena
poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpegnost, hygienické poZiadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost pri uzivani, ochrane proti hluku, tak boli
navrhnuté projektantom. Zhotovitel bude mdct pouZit' ekvivalentné rieSenie pri dodrzani
platnych STN a vEetkych kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov, predpisanych
projektovou dokumentaciou. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred
zabudovanim do stavby vopred odsthlasené objednavatelom a zhotovitelom projektovej
dokumentacie. Pouzitie ekvivalentného riedenia nemdze byt dévodom prediZenia lehoty
realizacie predmetu zmluvy.

18.18. Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uZivate!' uzivat
predmet zmluvy, resp. jeho &asti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za neopravnene
uZivanie sa nebude povaZovat pripad, ked objednavatel alebo jeho zmiuvny partner bude
vykonévat na neprevzatej dodavke prace podla projektovej dokumentécie, alebo komplexne
skugky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni.

18.19. Zhotovitel nebude zodpovedat za 8kody, ktoré vzniknu pri pred€éasnom uZivani stavby
ginnostou objednavatela, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotovitel v takomto pripade
odstrani vady predmetu zmluvy na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani
na naklady objednavatefa.

18.20. Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska a upravi stavenisko podla projekiovej
dokumentacie do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

€L IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

9.1. Zhotovitel zodpoveda za to, 2e cely predmet zmluvy bude zhotoveny podia projektovej
dokumentécie a podmienok tejto zmluvy.

9.2. Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy vzmysle § 560 anasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2,
resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude poas zaruénej doby
spdOsobily na zmluvny Géel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

9.3. Zhotovitel nezodpovedd za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouZitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol Zistit, alebo na ne objednavatefa upozornil a objednavatel
na ich pouZiti pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady, spOsobené
dodrZiavanim nevhodnych pokynov danych objedndvatefom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrZani pisomne trval, alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost nemohol zistit.

9.4. Zaruéna doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a zagina plynat odo diha zépisniéného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Pri vyrobkoch, predpisanych
projektom, plati zaruéna doba ustanovena vyrobcom. Presny termin ukongenia zarucnej
doby zmluvné strany zapidu do zépisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.1

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zaruény servis bude bezodplatny a zaru¢na doba sa vztahuje na vady predmetu zmluvy
nezavinené objednavatelom. Zaruka sa vztahuje na predmet zmiuvy za predpokladu riadnej
starostlivosti a idrzby predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady
nasilného poskodenia predmetu zmluvy, resp. poskodenia Zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady predmetu zmluvy bez
zbytoéného odkladu. Zhotovitel sa zavdzuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie objednavatefa
a vady odstrani v ¢o najkratdom technicky moZznom &ase, najneskdr do ....... 3 ... dni od
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela. Ak je vada predmetu zmluvy neopravitelna,
zhotovitel sa zavazuje uréit do 5 dni od zistenia tejto skutoénosti nahradny predmet plnenia.
Zhotovitel je povinny dodat nahradny predmet plnenia do ...... 15 ....... dni. Odstrafiovanie
zaruénych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju zarutné
vady odstranovat’.

Objednavatel ma pravo zabezpelit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitef
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznadne preukazatelné, Ze vada bola spdsobena nevhodnym uzivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit’ zhotovitelovi v8etky naklady, vzniknuté
v sUvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:
9.10.1. vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2. odstranenie vad opravou, ak su opraviteiné,

9.10.3. odstupenie od zmluvy.

. Ak pdjde ovadu, kiord by mohla spbsobit alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik

havarijného stavu, zhotovitel sa zavézuje nastlpit na odstranenie vad bezodkladne od ich
oznamenia objednavatelom, kitoré vtomto pripade méze byt telefonicky na disle
..0385321353.., faxom na ¢cisle ... e , alebo  prostrednictvom  e-mailu
top.primo.sro@amail.com .

w

CLX
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
objednavatel je opravneny uplatnit’ si narok na zmluvn( pokutu vo vyske 0,1% zo zmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy defi omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnl inak.

V pripade ome&kania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych poéas zaruénej doby, objednavatel je opravneny
uplatnit si narok na zmluvni pokutu vo vy8ke 50 EUR za kazdy defi ome3kania a za kazdu
vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitefa s odstrdnenim staveniska, objednavatel je opravneny
uplatnit’ si narok na zmluvnd pokutu vo vy3ke 50 EUR za kazdy den omeSkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania objedndvatela s (hradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitefl je
opravneny uplatnit’ narok na Urok z ome$kania vo vyske ur€enej nariadenim viady ¢.
21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niekforé ustanovenia Obchodného zakonnika.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom nezanika narok objednavatefa na ndhradu 3kody,
ktora prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

.10,
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10.6. Vstlade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany sdhlasia so zapoCitanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

¢l X
Osobitné ustanovenia

11.1. Zmluvné strany sa zavdzuj( ihned pisomne ozndmit druhej zmluvnej strane zavainé
skutoénosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a stvisia s predmetom zmluvy.

11.2. Ak zhotovitel po&as realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynaloZeni vSetkého Usilia
nebude mact niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvalenou projektovou
dokumentaciou obstarat, bude s objednavatelom rokovat o pouziti nahradnych hmdt,
materidlov alebo vyrobkov, priom budd musief byt dodrZzané projektované parametre
a parametre STN. Tieto zmeny budl podliehat schvaleniu projektovej dokumentacie
objednavatefom a zhotovitefom.

11.3. Zhotovitel je povinny predloZit na schvélenie objednavatefovi a projektantovi materialy
a vyrobky PSV, ktoré budli pouZité na konednl Upravu povrchov stien, podlah, stropov
a vypine otvorov (malby, natery, podhlady, obklady, dlaZzby a podobne) v cenovej urovni,
ktor(l zohladnil v zmluvnej cene.

11.4. Pod vy3§ou mocou sa rozumejl okolnosti, ktoré nastanl po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekézok. V pripade, Ze takato
okolnost’ bude branit' v pineni povinnosti podla zmluvy zhotovitefovi, alebo objednavatefovi,
bude povinna zmiuvna strana zbavena zodpovednosti za &iastotné, alebo Gplné nesplnenie
zavazkov podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktor( posobili tieto
okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy stane nemoznym do 12 mesiacov od
vyskytnutia sa vy$3ej moci, zmluvna strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy$siu moc,
poZiada druhG zmluvnu stranu o Upravu zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat
zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc, pravo odstlpit od zmluvy.

11.5. Ak sa zhotovitel v stvislosti s plnenim povinnosti podla zmluvy dostane do sudneho konania
s tretou osobou, alebo by takého stidne konanie hrozilo, bezodkliadne o tom vyrozumie
objednavatela. Objednavatel bude povinny na poZiadanie zhotovitela dat' ihned k dispozicii
zhotovitelovi vietky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost vznikne prislusnym
vyrozumenim. Uvedend povinnost bude platit’ reciproéne aj pre zhotovitela, pokial by sa do
takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora sa poskytne v pripadoch, ak
nedoslo k porudeniu vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v stvislosti s pinenim
zmluvy.

11.6. Zmluvné strany, ich zamestnanci a pripadni subdodavatelia s povinni zachovat v tajnosti
vietky déverné informacie, ktoré sl uvedené v tejto zmluve a v jej prilohach afalebo kioré
inak ziskali v suvislosti so zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili po¢as pinenia zmluvy,
resp. ktoré slvisia s predmetom plnenia, s (dajmi, ktoré podliehaju ochrane podfa zakona
oochrane osobnych udajov, sudajmi zinformaéného systému aobjednavatela
a predzmluvnymi rokovaniami s fiou slvisiacimi, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.6.1. ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany uloZzené na zaklade
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti uloZenej
postupom podla v8eobecne zavaznych pravnych predpisov (napr. zékon C.
211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformaciam aozmene a doplneni
niektorych zakonov {(zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov,

11.6.2. ak je informacia verejne dostupna ziného ddévodu ako je poruSenie povinnosti
mi&anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uz su v deh podpisu
zmluvy verejne zndme alebo ktoré je mozné uz v defi podpisu tejto zmluvy ziskat
z bezne dostupnych informaénych prostriedkov,
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11.7.

11.9.

11.6.3. informacie, ktoré sa stan( po podpise zmluvy verejne znamymi alebo ktoré mozno
po tomto dni ziskat' z bezne dostupnych informaénych prostriedkov,

11.6.4. ak je informacia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany (vratane
pravnych, Guctovnych, dahovych a inych poradcov), ktorf su bud viazani v8eobecnou
profesiondlnou povinnostou midanlivosti alebo, ak sa voéi dotknutej zmluvnej strane
zaviazali povinnostou mi¢anlivosti,

11.6.5. pre Ucely akéhokolvek studneho, rozhodcovského, spravnehe alebo iného konania,
ktorého je dotknuta zmluvna strana Ucastnikom,

11.6.6. ak je informacia poskytnuta so sthlasom druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany su povinné zachovavat' miéanlivost o v3etkych dbévernych informaciach,
ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prisludnych vSeobecne zavaznych pravinych predpisov
vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukon&eni Gcinnosti tejto zmluvy.

. Zmiuvné strany sa zavazujl, Zze ddverné informacie bez predchadzajuceho pisomného

stihlasu druhej zmluvnej strany nepouZziji pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytna fretim
osobam a ani neumoznia pristup tretich osdb k dévernym informacidm. Za tretie osoby sa
nepokiadaju €lenovia organov zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia zmluvnych
stran, ktori s ohladne im spristupnenych informacii viazani povinnostou mléanlivosti na
zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze upovedomia druhd zmluvnu stranu o poruSeni povinnosti
mléanlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

11.10. Zmluvné strany sa zavézujl, e bud( ochranovat doverné informacie druhej zmluvnej

strany s rovnakou starostlivostou ako ochrafiuju viastné déverné informacie rovnakého
druhu, vzdy v§ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.11. Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne vzajomne sa informovaf, ak si budu vedomé

12.1.

12.2.

12.3.

"Zvyéemeenergetlckej ucéinnosti Domu kultdry a Ot;ecnehouradu v salovciach“‘

alebo budl mat’ konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, uzatvarani
zmiuvy alebo poéas pinenia tejto zmluvy.

CL X
Skonéenie zmluvy
Zmluva mdze skondit”

12.1.1. splnenim v dohodnutej dobe, na ktord bola uzavreta,
12.1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3. vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

12.1.4, odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah mdze byt skondeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran
i bez uvedenia dovodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesadnej vypovednej lehote, ktora
zaéina plynat prvym dfiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po dorugeni pisomnej
vypovede druhej zmluvnej strane.

Objednavatel mdze od zmluvy odstupit’

12.3.1. v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné porusenie
zmluvy sa povazuje:

12.3.1.1. omeskanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni od
dohodnutého terminu dodania, zhotovitelovi vznika narok na Uhradu len
skutogne vynaloZzenych nékladov odslUhlasenych objednavatefom,
znizenych o vy8ku zmluvnej pokuty,

12.3.1.2. ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.3.2. v pripade nepodstatného )poruéenia zmluvy, len ak zhotovitel nespini svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, kiora mu na to bola poskytnuta,

12.3.3. v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitefom, ktore
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vieobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povaZuje preukazatelne poruSenie dvakrat
a viackrat,

12.3.4. z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel mdze od tejto zmluvy odstlpit' v pripade, ak je objednavatel v ome3kani s thradou
riadne vystavenej faktlry podla tejto zmluvy po dobu dih8iu ako 30 dni po lehote splatnosti
faktary, skonéeniu zmluvy musi predchadzat upozornenie na neplnenie piatobnych
povinnosti objednavatela a na moZnost ukonéenia tejto zmluvy odstapenim.

OdstUpenie od zmluvy musi byt uskuto€nené pisomnou formou a bude uginné driom jeho
doruéenia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny organ dé zhotovitefovi pisomny prikaz na dolasné
zastavenie v3etkych &innosti sUvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitefl je povinny
tento prikaz re$§pektovat’ a uschovat vSetky dodavky na plnenie zavazku.

Prikazom na dotasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plyndt lehota na
spinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie
predmetu zmluvy dany v stvislosti s nespravnym postupom zhotovitela, lehota na splnenie
povinnost! bude plynut bez prerugenia.

Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat’ dihsie
ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na pinenie odobrat
a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodn( inak.

Ak dodasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat' dlhdie ako 3 mesiace, alebo
ak uZ uplynul pévodne dohodnuty éas plnenia, zavizok zanikne, ak sa zmluvné strany
nedohodn inak. Skongenie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.10. V pripade odstlipenia zhotovitela -od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavatelovi

naklady spojené so zabezpeéenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je
nutna, pripadne jeho straZenie aostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstipenia od zmluvy uhradit zhotovitelovi skutoéne vynaloZzené naklady
spojené so zadatim a realizaciou predmetu zmluvy podfa stavu jeho rozpracovanosti. Narok
na nahradu 8kody opravnenej zmluvnej strany, ktorsj vznikla 8koda v désledku porusenia
Zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

12.11. V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dfia U€innosti zmluvy,

13.1.

zmluvné strany mé2zu zmluvu vypovedat v jednomesaénej vypovednej lehote, ktora zaCne
plynit prvym dilom mesiaca nasledujucim po doruéeni vypovede druhej zmluvnej strane. Ani
objednavatel, ani zhotovitel si ztohto tituiu nebudd méct uplathiovat narok na nahradu
gkody, resp. zmluvnu pokutu.

EL Xin
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zédkona &. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskordich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa doplhia zékon &. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré
zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela zverejnit tdto zmluvu ako aj
jednotlivé fakt(ry vyplyvajlce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto zmluvy v plnom rozsahu.
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13.2. Tato zmiuva nadoblda platnost diom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Uginnost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela.

13.3. Zmluvu mozno menit a doplfiat formou pisomnych dodatkov, podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran len v pripade, ak nebudud v rozpore s ustanovenim §10a
zakona o verejnom obstaravani a europskou legislativou.

13.4. Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit' objednavatelovi zalatie akéhokolvek
sidneho, rozhodcovského, exekuéného, konkurzného, re$trukturalizaéného alebo
obdobného konania, kioré sa zacalo proti nemu alebo ktoré sam inicioval v suvislosti
s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne oznamit objednavatefovi, ak
niektory z veritelov zhotovitela podal proti nemu navrh na vyhlasenie konkurzu a navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo vstup do likvidacie a jej ukon&enie.

13.5. Skonéenim zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajice zo
zmiuvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykajd narok na nahrady 3Skody vzniknutej
parusenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto zmluvy
a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni
zmluvy, napr. dévernost informdcii a ml¢anlivost.

13.6. Zhotovitel nepostupi bez predchadzajlceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany ani
inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy v celku ani v jej &asti inému
subjektu a nepostlipi ¢ast alebo celkovu vysku svojich pohfadavok na tretiu osobu.

13.7. Zhotovitel je poy-f'in_n;'f vopred informovat objednavatela o kazdej zmene vlastnictva
spolo¢nosti alebo jej ¢asti a tuto skutoénost’ aj preukazat.

13.8. Neoddelitelnou si&astou tejto zmluvy st prilohy k zmluve:
- priloha &. 1. projektova dokumentacia,
- priloha &. 2: cenova kalkulacia — polozkovy rozpo&et stavby,

- priloha &. 3: zasady dodrZiavania bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac,

¥

- priloha &. 4: estné vyhlasenie o kvalifikovanych zamestnancoch,
- priloha &. 5: zoznam subdodavatelov,

13.9. Zmluvné vztahy, neupravené toutoc zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
a Eurdpske unie.

13.10. Zmluvné strany sa zavazujl, Ze vSetky spory, vyplyvajuce ztejto zmluvy, budd riesit
rokovanim o moznej dohade. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi nimi na
zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pripadne spary,
o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budi postipené na rozhodnutie vecne a miestne
prislusnému sudu.

13.11. Dodatok k zmluve, ktory by zvy8oval cenu predmetu zmluvy alebo jej Casti je moznée
uzavriet len za podmienky, ak Rada Uradu pre verejné obstaravanie (rada) urdi, Ze po
uzatvoreni zmluvy nastala takéd zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky
plnenia, ktord nebolo mozné ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvarani zmiuvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo pozadovat plnenie
v pdvodnej cene alebo za pdvodnych podmienck. Dodatok je mozné uzavriet' najskér ku diu
pravoplatnosti rozhodnutia rady. '

13.12. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost’ alebo st platné len séasti alebo neskor
stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Na miesto neplatnych
ustanoveni sa pouzije Gprava, ktord sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto zmluvy.
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13.13. V pripade, Ze objednavatel neziska finanéné prostriedky z Environmentalneho fondu, L.
Oblast, Cinnost L2: ZvySovanie energetickej Uginnosti existujicich verejnych budov vratane
zateplovania, bude platnost zmluvy ukongend bez akychkolvek narokov a kompenzacii
v akejkolvek forme niektorej zo zmluvnych stran a nebude sa to povaZovat za nesplnenie
predmetu zakazky.

13.14. Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi zmiuvnl stranu.

13.15. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva nebola
uzavreta v tiesni a ani za zvlast nevyhodnych podmienok. Stgasne vyhlasuiju, Ze si ju riadne
a ddsledne preéitali, jej obsahu rozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali

K A 4 " f P
V Topoléanoch, dha .....7.7. et V Sulovciach, dﬁaﬂb”{a« {

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Ing. Peter Gracik

konatel
%‘\ /
Peter Hazuchf(
konatel
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